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I.    OPIS TECHNICZNY 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki drzwiowej w budynku użyteczności 

publicznej zlokalizowanym przy ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11 w Hrubieszowie, 

będącym siedzibą Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie. Zakres prac obejmować będzie 

stolarkę wewnętrzną. 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

− Umowa ze Zleceniodawcą z dn. 28.02.2024 r. 

− Oględziny, pomiary i fotografie obiektu wykonane w marcu 2023 r. 

− Rzuty kondygnacji opracowane w 2016 r. przez Inwestprojekt-Zachód Sp. z o. o.  

w Łodzi (arch. Bogdan Czyżykowski) do projektu termomodernizacji budynku. 

− Ustalenia zakresu prac ze Zleceniodawcą. 

 

3. LOKALIZACJA 

 

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na działce nr 253/3 przy ul. 27 

Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11 w mieście Hrubieszów (pow. hrubieszowski, woj. 

lubelskie). Działka leży w centrum miasta, a w jej otoczeniu znajduje się zabudowa 

mieszkalna, usługowa i użyteczności publicznej. 

 

3.1. OCHRONA KONSERWATORSKA 

  

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków woj. 

lubelskiego, lecz działki, na której jest zlokalizowany leży w obrębie układu 

urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/659. 

Przedmiotem ochrony konserwatorskiej na tym obszarze jest parcelacja, gabaryty i bryły 

budynków, relacje przestrzenne pomiędzy elementami zabudowy, a także wygląd 

elewacji (wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2014 r., sygn. VII SA/Wa 188/14).  

Zakres prac będących przedmiotem niniejszego opracowania nie ma wpływu  

na zewnętrzny wizerunek budynku, ani na inne elementy chronionego układu i w związku 

z tym nie jest wymagane uzyskanie akceptacji służb konserwatorskich. 

 

4. FORMA OBIEKTU I FUNKCJA 

 

Budynek Urzędu Skarbowego przy ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11  

w Hrubieszowie składa się z dwóch połączonych brył – zachodniej czterokondygnacyjnej 

oraz wschodniej jednokondygnacyjnej – tworzących układ o kształcie litery „L”, z frontem 

zwróconym w kierunku południowym. Został wzniesiony w drugiej połowie XX w.  

w technologii tradycyjnej (ściany murowane, stropy żelbetowe). Budynek posiada proste 

elewacje pozbawione detalu architektonicznego. Układ pomieszczeń w segmencie 

zachodnim jest trójtraktowy z korytarzem przebiegającym przez środek. Mieszczą się tu 

przede wszystkim pomieszczenia biurowe oraz sanitarne, magazynowe i techniczne. 
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Większą część segmentu wschodniego zajmuje sala obsługi interesantów. Poza tym 

znajduje się tu WC ogólnodostępne, świetlica, kotłownia i pom. magazynowe.  

 

Komunikacja pomiędzy piętrami segmentu zachodniego odbywa się jedną klatką 

schodową. 

 

 
Fot. 1. Lokalizacja działki i budynku 

 

5. STAN TECHNICZNY 

 

Z uwagi na zakres zlecenia oględziny obiektu skupiały się na wewnętrznej stolarce 

drzwiowej w obu segmentach budynku. Dokonano wizji i pomiarów obejmujących 

wymiary drzwi, wymiary otworów drzwiowych oraz grubości ścian. Nie stwierdzono 

przeciwwskazań do wykonania założonego programu prac. 

 

Oględziny przeprowadzono w marcu 2024 r.  

 

Istniejące w budynku drzwi wewnętrzne to stolarka typowa dla obiektów z drugiej połowy 

XX w. – stalowe ościeżnice stałe oraz płytowe drzwi z wypełnieniem z tzw. plastra miodu, 

pozbawiona elementów dekoracyjnych. Część stolarki (drzwi do sanitariatów) w ostatnich 

latach została wymieniona i spełnia obecne wymogi. Nowo wymienione drzwi oraz drzwi 

zewnętrze i w wiatrołapach nie zostały objęte niniejszym opracowaniem.  
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Ogólny stan techniczny pozostałej istniejącej stolarki drzwiowej można uznać  

za dostateczny i umożliwiający korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem. Stwierdzono 

jednak, że zdecydowana większość drzwi ma zbyt małe wymiary i nie spełnia wymogów 

określonych w § 239 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Ponadto stolarka drzwiowa jest już wyeksploatowane i odbiega od współczesnych 

standardów pod względem użytkowym i estetycznym. 

 

6.  WNIOSKI 

 

Biorą pod uwagę opisany wyżej stan, podjęto decyzję o przeprowadzeniu wymiany 

„starych” drzwi wewnętrznych. 
 

Zakres niezbędnych prac obejmować będzie: 

− demontaż istniejącej stolarki wraz z ościeżnicami, 

− montaż nadproży nad otworami drzwiowymi  

− rozkucie otworów w murze  

− montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych 

− prace wykończeniowe 

 

Powyższe prace nie będą miały wpływu na formę architektoniczną budynku, jego 

parametry energetyczne ani warunki ochrony ppoż. Nie będą też ingerować  

w strukturę elementów konstrukcyjnych. 

 

7.  OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

 

UWAGA: Ze względu na konieczność użytkowania budynku w czasie remontu działania 

należy prowadzić odpowiednio zabezpieczając przed zakurzeniem i uszkodzeniami strefy 

nie objęte pracami. 

 

7.1. Roboty budowlane 

 

• Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych i progów. 

• Wykucie w murze otworów pod montaż nadproży, z uprzednim zabezpieczeniem 

fragmentów ścian nad otworami przy użyciu tymczasowych przykręcanych kantówek 

drewnianych. 

• Montaż nadproży z belek prefabrykowanych 125x12,5x7cm z użyciem 

szybkotrwardniejącej i bezskurczowej zaprawy montażowej. 

• Usunięcie istniejących stalowych ościeżnic w pomieszczeniach wskazanych na rzutach 

(rys. 5-8) i rozkucie murów w celu uzyskania wymiarów otworów określonych przez 

wybranego dostawcę stolarki. 

• W ścianie pomiędzy pomieszczeniami 0/8 i 0/10 (parter) wykonanie narożnych bruzd 

w celu zapewnienia minimalnej szerokości pod montaż nowych ościeżnic stałych. 

• Demontaż naświetla nad drzwiami do pomieszczenia nr 3/8 (III p.). 

• Rozbiórka ścianek wydzielających na końcu korytarzy pomieszczenia techniczne 

(piętro I-III) wraz z osadzonymi w nich drzwiami i oknami. 



4 

 

• Wycięcie istniejących okładzin posadzkowych w rzucie poszerzonych otworów 

i ułożenie w tych polach ceramicznych płytek gresowych w kolorze grafitowym,  

z użyciem wysokoelastycznego kleju do płytek, charakteryzującego się 

bezskurczowym wysychaniem. 

• Wykonanie ścianek wydzielających na końcu korytarzy pomieszczenia techniczne 

(piętro I-III) z użyciem płyt G-K gr. 12,5mm (obustronnie 2szt.) na stalowych profilach 

systemowych, z wypełnieniem wełną mineralną. 

• Zabudowa otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami nr 1/9 i 1/10 (I p.)  

z użyciem płyt G-K gr. 12,5mm (obustronnie 2szt.) na stalowych profilach 

systemowych, z wypełnieniem wełną mineralną. 

• Zabudowa otworu po naświetlu nad drzwiami do pom. nr 3/8 (III p.) przy użyciu płyt 

G-K gr. 12,5mm (obustronnie 2szt.) na stalowych profilach systemowych,  

z wypełnieniem wełną mineralną. 

• Zabudowa otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami nr 2/1 i 2/14 (II p.)  

przy użyciu bloczków z betonu komórkowego gr. 12cm na zaprawie klejowej. 

• (Ewentualnie) przełożenie odcinków przewodu elektrycznego wraz z włącznikami 

światła w miejscach, gdzie wystąpią kolizje z poszerzanymi otworami w murze. 

• Ułożenie gładzi gipsowej na nowo wykonanych ścianach. 

• Montaż nowej stolarki drzwiowej w przygotowanych otworach. W pomieszczeniach 

nr 3/2 i 3/3 (III p.) drzwi antywłamaniowe EI60; w pomieszczeniu nr 3/9 (III p.) drzwi 

akustyczne 37dB. W pozostałych pomieszczeniach drzwi standardowe w min. II klasie 

wytrzymałości mechanicznej. Parametry stolarki zgodnie z zestawieniem na rys. nr 14. 

• Obróbki styków, połączeń elementów i innych podobnych miejsc przy użyciu silikonu. 

• Malowanie ścian w obrębie miejsc objętych pracami farbą lateksową. 

 

UWAGI:  

 

− W gestii Zamawiającego pozostawia się wybór koloru oklein stolarki i kolorystyki farb 

do malowania ścian i materiałów wykończeniowych,. Wykonawca jest zobowiązany 

do uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego odnośnie wyboru w/w 

elementów. 

− Drzwi antywłamaniowe, które zostaną zamontowane w pom. nr 3/2 i 3/3 (III p.) 

powinny spełniać wymogi Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF). 

− Materiały, które zostaną użyte w trakcie prac należy stosować ściśle wg zaleceń 

producenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z autorem niniejszego 

opracowania bądź z doradcą technicznym firmy produkującej dany materiał. 
 

8. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

  

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działce, na której budynek jest 

zlokalizowany. 

 

9. WPŁYW INWESTYCJI NA KONSTRUKCJĘ OBIEKTU 

 

Przyjęty program prac budowlanych nie przewiduje ingerencji w elementy konstrukcyjne 

istniejącego budynku.  
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 

Przyjęty program prac budowlanych nie ma wpływu na warunki ochrony ppoż. 

istniejącego budynku. 

 

 

opracował:  

 

mgr inż. arch. Marek Podolak 

 

mgr inż. Paweł Kawka 
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komunikacja3/16
3/15

komunikacja3/8

pom.

h=281

h=252

h=269

h=252

h=281

h=252

RZUT  III PIĘTRA
skala 1:100

18,8m2

pokój

TEMAT RYSUNKU: DATA:

IV 2024 r.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

8
NR RYS.:

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inż. arch. Marek Podolak
upr.  425/Lb/2001
mgr inż. Paweł Kawka

SKALA:

1:100PRACE ROZBIÓRKOWE
RZUT III PIĘTRA

gosp.

pokój Naczelnika

nadpr. nadpr. nadpr.

nadpr.

nadpr.

nadpr.nadpr.nadpr.nadpr.

nadpr.

h-281



18,9m2 29,1m2 18,6m2

128,1m2

45,0m2 13,6m2

6,7m2
10,5m2

8,5m218,2m218,4m218,1m2

59,2m2

3,9m2

archiwum0/1 pokój biurowy0/2

kasa0/11

W.C0/3

sala obsugi0/10

świetlica0/6 magazyn0/7

kotłownia gazowa0/9wc niepełnospr.0/8

pokój biurowy0/14pokój biurowy0/15archiwum0/16

 hall ,komunikacja0/13

wiatrołap0/12

archiwum0/4

H=250

pom.techn.0/5

RZUT PARTERU
skala 1:100

TEMAT RYSUNKU: DATA:
STAN PROJEKTOWANY IV 2024 r.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

9
NR RYS.:

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inż. arch. Marek Podolak
upr.  425/Lb/2001
mgr inż. Paweł Kawka

SKALA:

1:100RZUT PARTERU

7,7m2

sz
er

w
ys



18,9m2 18,8m2 9,1m2 8,9m2

5,9m2

12,1m2

17,5m2

18,2m28,3m218,4m218,2m218,2m218,1m2

3,8m 2
40,9 m2

pokój biurowy1/1 pokój biurowy1/2 socjalne1/3

pom. gospod.1/5

wc damski1/4

wc męski1/6

pokój biurowy1/7

pokój biurowy1/11pokój biurowy1/12pokój biurowy1/13 pokój biurowy1/8pokój biurowy1/9pokój biurowy1/10

komunikacja1/15pom.1/14

h=252

h=249 h=248 h=248

h=252

h=249 h=249

h=254

RZUT  I PIĘTRA
skala 1:100

TEMAT RYSUNKU: DATA:
STAN PROJEKTOWANY IV 2024 r.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

10
NR RYS.:

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inż. arch. Marek Podolak
upr.  425/Lb/2001
mgr inż. Paweł Kawka

SKALA:

1:100RZUT I PIĘTRA

gosp.

sz
er

w
ys



18,7m2 18,8m2 9,1m2

8,9m2

5,9m2

12,0m2

17,5m2

18,2m28,0m218,0m218,2m218,3m2

3,8 m2

51,9m2

17,9m2

pokój biurowy2/1

pokój biurowy2/11pokój biurowy2/12pokój biurowy2/13

pokój biurowy2/2 p. biurowy2/3

wc damski2/4 2/6 wc męski

2/7 pokój biurowy

pom. magaz.2/5

pokój biurowy2/8pokój biurowy2/10 pokój biurowy2/9

pom.2/14
komunikacja2/15

h=252

h=249 h=248 h=248

h=252

h=249 h=249

h=254

RZUT  II PIĘTRA
skala 1:100

a

TEMAT RYSUNKU: DATA:

IV 2024 r.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

11
NR RYS.:

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inż. arch. Marek Podolak
upr.  425/Lb/2001
mgr inż. Paweł Kawka

SKALA:

1:100STAN PROJEKTOWANY
RZUT II PIĘTRA

gosp.

sz
er

w
ys



18,8m2 9,1m2
8,9m2

5,9m2

12,1m2

17,5m2

7,5m2

18,2m28,6m218,0m218,1m218,4m217,9m2

3,8m2 33,1m2

pokój biurowypokój biurowy3/1

pokój biurowy3/12pokój biurowy3/13pokój biurowy3/14

serwerownia3/2 informatyka3/3 wc damski3/4

magazyn druków3/5

wc męski3/6

SEKRETARIAT3/7

3/9pokój biurowy3/10pokój biurowy3/11

komunikacja3/163/15

komunikacja3/8

pom.

h=266

h=252

h=281

RZUT  III PIĘTRA
skala 1:100

18,8m2

aa

a-a

pokój

TEMAT RYSUNKU: DATA:

IV 2024 r.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

12
NR RYS.:

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inż. arch. Marek Podolak
upr.  425/Lb/2001
mgr inż. Paweł Kawka

SKALA:

1:100STAN PROJEKTOWANY
RZUT III PIĘTRA

gosp.

pokój Naczelnika

h=269

h=252

h=252

h-281

sz
er

w
ys



TEMAT RYSUNKU: DATA:

IV 2024 r.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

13
NR RYS.:

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inż. arch. Marek Podolak
upr.  425/Lb/2001
mgr inż. Paweł Kawka

SKALA:

1:20MONTAŻ NADPROŻY

1:20

1:10
1:10

1:10



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TEMAT RYSUNKU: DATA:

IV 2024 r.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

14
NR RYS.:

AUTORZY OPRACOWANIA:
mgr inż. arch. Marek Podolak
upr.  425/Lb/2001
mgr inż. Paweł Kawka

SKALA:

1:50ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ




